												Anexa 1
LOT nr. 1 - Servicii de impadurire la OS Alexandria - CPV 77231600-4 
Valoare estimata: 1.197.367 – 1.435.000 lei
Garantie de participare: 11.900 lei

Lucrarile  ce urmeaza a fi efectuate:
	Nr.
crt
	Simbolul
lucrarii
	Denumirea lucrarii
	UM
	Cantitate
	Perioada de executie

	IMPADURIRI
	

	1
	C48Ie
	Revizuit Plea
	Ha
	36,8
	01.04-30.04.2023

	2
	C48IIe
	Revizuit Plop a+Sa
	Ha
	18,35
	01.04-30.04.2023

	3
	C46d
	Revizuit talie mica
	Ar
	7113
	01.04-30.04.2023

	4
	C45b2
	Retezat tulpini foioase
	Mb
	71,13
	01.04-30.04.2023

	5
	C39a
	Pichetat Plea 4x4
	Mb
	36,65
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	6
	C39a
	Pichetat Pl a 4x2
	Mb
	14,73
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	7
	C39d2
	Pichetat talie mica
	Mb
	8,24
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	8
	C23Ia1
	Transport puieti prin purtari directe
	Mb
	146
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	9
	C20IVB6
	Sapat șanț pentru depozitat puieti
	10m
	71
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	10
	C24Ic1
	Depozitat puieti la sant
	Mb
	146
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	11
	C73IVb
	Completari cu Plea
	Ha/Mb
	31,58/19,74
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	12
	C73IIb
	Completari cu Pla/Sa
	Ha/Mb
	2,08/2,41
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	13
	C73Ib2
	Completari cu talie mica
	Ha/Mb
	9,4/62,95
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	14
	C28IVBb
	Refaceri cu Plea
	Ha/Mb
	30,7/19,19
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	15
	C28IIIBb
	Refaceri cu Plop alb
	Ha /mb
	11,78/14,73
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	16
	C28I Ac
	Refaceri cu talie mica
	Ha /mb
	1,2/8,24
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	17
	C28IVBb
	Integrale Plea
	Ha/Mb
	28/17,5
	15.03-15.04 si 15.11-30.12.2023

	18
	C53b
	Mobilizarea solului pe randul de puieti
	Ar
	1718
	15.04-30.07.2023

	19
	C47AIb
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor PR.I
	Mb
	107,9
	15.04-30.07.2023

	20
	C47ABIIb
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor PR.II si PR III
	Mb
	215,8
	15.05-30.07.2023

	PEPINIERE
	

	1
	B30Ib
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila I -100%
	ari
	59
	15.04-30.04.2023

	2
	B30IIb
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila II – 40%
	ari
	26,74
	15.05-30.05.2023

	3
	B30IIIb
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila III– 40%
	ari
	26,74
	15.06-30.06.2023

	4
	B30IVb
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila IV – 40%
	ari
	23,6
	15.07-30.07.2023

	PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI
	

	1
	-
	Pregatirea terenului și a solului
	HA
	28
	01.04-31.10.2023





									                          Anexa 2
LOT nr. 2 - Servicii de impadurire la OS Rosiorii de Vede - CPV 77231600-4 
Valoare estimata: 124.730 – 149.000,00  lei
Garantie de participare: 1.200 lei

Lucrarile  ce urmeaza a fi efectuate:
	Nr.
crt
	Simbolul
lucrarii
	Denumirea lucrarii
	UM
	Cantitate
	

	IMPADURIRI
	

	1
	C.53.b
	Mobilizarea manuala a solului in fasii în plantatii
	arul
	313
	01.05-23.08.2023

	2
	C.47.A.I.b
	Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in pl de plop -pr.I
	miibuc.
	5,8
	01.05-01.06.2023

	3
	C.47.B.I.b
	Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in pl de plop -pr.I
	miibuc.
	1,64
	01.05-01.06.2023

	4
	C.51.I.b.3
	Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in plantatii -pr.I
	miibuc.
	12,06
	01.05-01.06.2023

	5
	C.47.AB.II.b
	Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in pl de plop -pr.II
	miibuc.
	5,5
	21.06-21.07.2023

	6
	C.57.II.b.1
	Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in plantatii
	arul
	75
	01.05-01.06.2023

	7
	C.57.II.b.5
	Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in plantatii
	arul
	270
	01.05-23.09.2023

	8
	C.57.II.b.6
	Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase  in plantatii
	arul
	844
	01.05-23.09.2023

	9
	C.58.I.b
	Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si lemnoase
	arul
	1031
	01.05-23.09.2023

	10
	C.73.I.b.1
	Completarea puietilor lipsa la lucrările de impadurire
	ha/mb
	0,052/0,278
	01.03-30.03.2023

	11
	C.73.II.b
	Completarea puietilor lipsa la lucrările de impadurire
	ha/mb
	0,352/0,465
	01.03-30.03.2023

	12
	C.77.I.b
	Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in plantatii -pr.I
	miibuc.
	2222
	01.05-01.06.2023

	13
	C.77.II.b
	Mobilizarea man. a solului în jurul puietilor in plantatii -pr.II- III
	miibuc.
	44,4
	21.06-31.08.2023

	14
	C.45.a.I
	Retezat tulpini foioase
	mb
	5,758
	01.03-15.03.2023

	15
	C.20.II.B.6
	Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor
	10m
	17
	01.11-30.11.2023

	16
	C.23.I.b.2
	Transport puieti prin purtare directe
	mb
	1,75
	01.11-30.11.2023

	17
	C.24.I.c.1
	Depozitat la sant puieti plop
	mb
	1,75
	01.11-30.11.2023

	18
	C.39.a
	Pichetat Pl.
	mb
	1,75
	01.11-30.11.2023

	19
	C.28.II.A.b
	Plantarea puietilor în teren pregatit gr.40x40x40 cm
	ha/mb
	1,40/1,75
	01.11-30.11.2023

	20
	C.60.b
	Degajarea culturilor
	ari
	900
	01.05-01.06.2023

	PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI
	

	1
	-
	Pregatirea terenului și a solului
	Ha
	1,4
	01.04-31.10.2023







												Anexa 3
LOT nr. 3- Servicii de impadurire la OS Turnu Magurele - CPV 77231600-4
Valoare estimata: 1.277.479 – 1.530.000 lei
Garantie de participare: 12.700 lei

Lucrarile  ce urmeaza a fi efectuate:
	Nr.
crt.
	Simbolul
lucrarii
	Denumirea lucrarii
	UM
	Cantitate
	

	IMPADURIRI
	

	1
	C28IVBb
	Plantat integral plop ea
	Ha/MB
	23,54/14,71
	15.10-15.12.2023

	2
	C39a
	Pichetat 4x4
	MB
	14,71
	15.10-15.12.2023

	3
	C28IIIBb
	Plantat integral salcie, plop alb in teren pregatit
	Ha/MB
	13,77/17,23
	15.10-15.12.2023

	4
	C39f
	Pichetat 4x2
	MB
	17,23
	15.10-15.12.2023

	5
	C28IIBb
	Plantat integral talie mica in teren pregatit
	Ha/MB
	3,0/20,0
	15.10-15.12.2023

	6
	C39e
	Pichetat 2x0.75
	MB
	20,0
	15.10-15.12.2023

	7
	C73IIIb
	Completari plop ea, salcie, plop alb
	Ha/MB
	31,88/23,52
	15.10-15.12.2023

	8
	C73Ib1
	Completari puieti talie mica
	Ha/MB
	0,10/0,50
	15.10-15.12.2023

	9
	C73Ib2
	Completari puieti talie mica
	Ha/MB
	0,54/3,60
	15.10-15.12.2023

	10
	C73Ib4
	Completari puieti talie mica
	Ha/MB
	8,89/56,21
	01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023

	11
	C28IVBb
	Refaceri plop ea.
	Ha/MB
	27,54/17,21
	15.10-15.12.2023

	12
	C28IIIBb
	Refaceri salcie, plop alb
	Ha/MB
	5,69/7,11
	15.10-15.12.2023

	13
	C28IIBb
	Refaceri puieti talie mica
	Ha/MB
	8,12/51,06
	15.10-15.12.2023

	14
	C47AIb
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. I
	MB
	82,19
	15.04-30.05.2023

	15
	C47ABIIb
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. II
	MB
	78,18
	01.06-30.06.2023

	16
	C47ABIIb
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. III
	MB
	74,59
	15.07-15.08.2023

	17
	C51Ib2
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. I
	MB
	18,63
	15.04-30.05.2023

	18
	C51Ia2
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. I
	MB
	31,80
	15.04-30.05.2023

	19
	C51IIa2
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. II
	MB
	26,51
	01.06-30.03.2023

	20
	C51IIa2
	Mobilizarea manuala a solului in jurul puietilor -pr. III
	MB
	8,61
	15.07-15.08.2023

	21
	C53b
	Mobilizarea manuala a solului în fasii
	Ari
	2240
	15.04-15.08.2023

	22
	C45b1
	Retezat puieti talie mica
	MB
	112,09
	15.04-30.05.2023

	23
	C48Ie
	Revizuirea puietilor de plop
	ha
	27,54
	15.04-30.05.2023

	24
	C48IIe
	Revizuirea puietilor de salcie
	ha
	5,69
	15.04-30.05.2023

	25
	C46d
	Revizuirea puietilor talie mica
	ari
	812
	15.04-30.05.2023

	26
	C20IVB6
	Sapat sant pentru depozitat puieti
	10m
	14
	01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023

	27
	C24Ic1
	Depozitat la sant puieti plop
	MB
	48,96
	01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023

	28
	C24Ib2
	Depozitat la sant puieti alte foioase
	MB
	162,71
	01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023

	29
	C23Ia1
	Transportat puieti prin purtari directe
	MB
	211,67
	01.03-15.04.2023 si 15.10-15.12.2023

	PEPINIERE
	

	1
	B22Ib1
	Spargerea crustei înainte de rasarire
	ari
	192
	01.03-31.03.2023 si 01.05-15.05.2023

	2
	B30Ib
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila I -100%
	ari
	192
	01.04-15.05.2023

	3
	B30IIb
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila II – 40%
	ari
	76,80
	01.06-15.06.2023

	4
	B30IIIb
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila III– 40%
	ari
	76,80
	01.07-15.07.2023

	5
	B30IVb
	Plivit și prasit manual cu sapa -prasila IV – 40%
	ari
	76,80
	01.08-15.08.2023

	6
	B30IVb
	Plivit și prasit manual cu sapa -plante mama – 40%
	ari
	100,8
	01.04-15.07.2023

	7
	B50b1
	Strangerea puietilor dislocati cu plugul
	mb
	24
	15.10-15.12.2023

	8
	B50c
	Strangerea puietilor dislocati cu plugul
	mb
	25
	15.10-15.12.2023

	9
	B50e
	Strangerea puietilor dislocati cu plugul
	mb
	6
	15.10-15.12.2023

	10
	B50d
	Strangerea puietilor dislocati cu plugul
	mb
	30
	15.10-15.12.2023

	11
	B50f1
	Strangerea puietilor dislocati cu plugul
	mb
	30,8
	15.10-15.12.2023

	12
	B50g2
	Strangerea puietilor dislocati cu plugul
	mb
	17,0
	15.10-15.12.2023

	13
	B52b1
	Impachetarea puietilor pentru transport
	mb
	49,0
	15.10-15.12.2023

	14
	B52b2
	Impachetarea puietilor pentru transport
	mb
	20
	15.10-15.12.2023

	15
	B52b5
	Impachetarea puietilor pentru transport
	mb
	63,80
	15.10-15.12.2023

	PREGATIREA TERENULUI SI A SOLULUI
	

	1
	-
	Pregatirea terenului și a solului
	Ha
	37,24
	01.04-31.10.2023



